
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 200_ г. "____" ______________200_ г.

ЗАО "Золото Северного Урала", карьер "Воронцовский"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-2
(локальная смета)

на теплоизоляция 20-ти футового сухогрузного контейнера  (сверхтонкая теплоизоляция "Корунд" )
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект №14089 (мобильныя котельная на базе 20-ти футового сухогруз. контейнера)
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___08____2009_ г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР13-03-002-16 
прим.

Изоляция металлических поверхностей за 6 раз 
сверхтонкой теплоизоляцией "Корунд"
121,48 = 1 219,56 - 64 593,20 x 0,017
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент за 6 раз ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0,6 728,88 428,76 58,92 1,86 437 257 35 1 27,84 16,7 0,12 0,07

З 1. 113-0283 Грунтовка на основе эпоксидной смолы "Унигрем" т 0 64593,2

Уд 2. 113-0283 Грунтовка на основе эпоксидной смолы "Унигрем" т 0,102
0,0612

64593,2 3953,1

437 257 35 1 16,7 0,07

477 268 42 1 16,7 0,07

242

188

437 257 35 1 16,7 0,07

448 268 35 1 16,7 0,07

22

7 7

477 268 42 1 16,7 0,07

242

188

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з осн.
раб.на 
ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.

                           Раздел 1. Теплоизоляция

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по разделу 2 Теплоизоляция :
  Итого Поз. 1
  Всего с учетом районного к-та 4,3%
  Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15
  Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2
  Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
  Накладные расходы 90% ФОТ (от 269)
  Сметная прибыль 70% ФОТ (от 269)

___________________________90,067
___________________________0,269

_______________________________________________________________________________________________16,7

Страница 1
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907 16,7 0,07

3878 16,7 0,07

167

42

269

242

188

3878 16,7 0,07

2 Текущие цены Сверхтонкая теплоизоляция "Корунд" л 180 350 63000

63000

72450

63000

63000

9450

72450

72450

72450

72450

63437 257 35 1 16,7 0,07

72927 268 42 1 16,7 0,07

242

188

3878 16,7 0,07

72450

76328 16,7 0,07

72617

42

269

242

188

13739,04

90067,04 16,7 0,07

Составил ___________________________________________

Проверил __________________________________________

  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом " СМР=4,276"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Теплоизоляция
                           Раздел 2. Материалы в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Итоги по разделу 3 Материалы в текущих ценах :
  Итого Поз. 2
  Всего с учетом районного к-та 4,3%
  Территориальный коэффициент на материалы МАТ=1,15
  Поправочный коэффициент на машины и механизмы ЭМ=1,2
  Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня
  Всего с учетом " "

Накладные расходы
Сметная прибыль

    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы

  Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

      Сметная прибыль
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Итоги по смете:
  Итого Поз. 1  СМР=4,276
  Итого Поз. 2  
  Итого

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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